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Wymagania ogélne D-M-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2153, 2149, 2906 Kichary Stare — Nowe
Kichary w km 0+000 do km 1+850 deszcz nawalny 02 czerwca 2016

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obemtijacg podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdélne dla robotgpgh
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, dla zmaegdlinych asortymentéw robdt drogowych
i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowg (drog) albo jego ces¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegt@dé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk- odlegiéé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtqu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu
pojazdéw obstugacych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawisizeana do usugtia po
jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaygujacymi przepisami, stanoggty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazrzada okoliczncci zachodzcych w toku
wykonywania robaot.

1.4.7.Estakada- obiekt zbudowany nad przeszlgagrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia -cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
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1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15 Rgestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow

i ew. dodatkowych zatznikobw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegagpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakwsephe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych z ocenjakasci
materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszlodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga se¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa s4ea do wyréwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornagséz podbudowy spetniafa funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa shgca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.
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1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ytrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndéé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Hesgowy mae rOwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chronpcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyniaese pojazdow,
umieszczenia updzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchyj
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeymiera( Inspektora
nadzoru), w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogodsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arite.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusggditp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. #dsklada sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skigykomoér.

1.4.36.Rekultywacja - roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

1.4.37. Rozpietosé teoretyczna - odlegt@dé miedzy punktami podparcia @#gskami), przsta
mostowego.

1.4.38. Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegldé miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propedtej do osi poditnej, obejmuje catkowait
szerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.39. Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szegdékchodnikbw mierzona wwietle pogczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagtbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjo
i ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipi kolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyoa odebmg catasé
konstrukcyja lub technologiczy, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwdgiajjcym podziat na dokumentagc)
projektows:

- Zamawiajcego,

— sporzadzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynpreekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej diolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlglzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacpritraktu, @ do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowyzaMznosci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien kyaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugmzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaiow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje lxda akceptowane przezipyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dciswh okreélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W Cerg umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewvaealizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywad tymczasowe uggzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dciswh okreélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez #Ayniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W Cerg umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
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1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a zakaczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajicy.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umig&i¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgzlfie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweaze odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na poihni ziemi | urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen o0si pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposilgty bedzie o kadym takim przewozie
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powiadamiat Iayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipelsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia uwywane do
robét od daty rozpoeeia do daty zakiczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa &jbejementy byly w zadowakgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie dgniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralmgejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwgizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg

i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiei zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegllzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszok@gne w dokumentach
umowy.

Eksploatacj&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, beda zachowane nagiujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robét, mte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtariatow
zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydds one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala maze by
pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldy
zgodny z ofef Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roébkceptowanym przezzymiera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&d przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidozyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdzi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroigodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduojozliwo$é wariantowego giycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami gkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylriera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gsgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@le warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé
dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, ada zgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek idu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostag, jesli wymaga tego kdzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéldt lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwatacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjylmer uwzgédni wyniki bada& materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarg kweste.
Polecenia layniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeewyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragdej wykonanie robot zgodnie z dokumerdacj
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jgkm wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dewowadzenie badd,

- sposoOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i §opnzekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sSposOb i proceduyr pomiaréw i badéd (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsteimentow robdt,
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— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli robot gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorng jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok robét i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtdbw oraz robot zstetliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluretod
badawczych. Jeli niedochgniecia te lzdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoekoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez ktyniera leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowswzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nsnpe
ich wyniki do akceptaciji layniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) kezda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona mgdbie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy dpcenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawtedzie
ocenig zgodnd¢ materiatbw i robot z wymaganiami SST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaklmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to bynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i robo6t z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtahyub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okronymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovwiazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢hbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska s#bowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwpkechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy nabg wpisywa& w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@kdi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia layniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6inym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb

przediaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest

jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmeas¢ w sposéb agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

robét. Winny by udosepnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

Stronal4z 18



D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

f) korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowygtly zawsze dogpne dla Iliyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich robét. 8Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowe;j.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w mi jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétalee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezdeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rduigku miejsca szkice mgdhy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostazigodniony z Iaynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjiizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvagdlnego pospu robaot.

Odbioru robd6t dokonuije fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@]
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru oagciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobo6t dokonuje bynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaidoinem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbi6r ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisjanagzona przez Zamawia@ego W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoinaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PzJ,
7.0pink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#&s i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazggych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneieintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnage kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgeggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbhétrozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanazm jednostik obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatncci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skltadeg¢ sé na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaghu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekRipii projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizasgihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrf@z.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).
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