Nazwa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPRACOWANIA P
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-1
Nazwa PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ
ZAMOWIENIA O BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA
Temat :

ROBOTY BUDOWLANE

NAZWY I KODY
grup robot , klas
robét i kategorii
robét

Roboty rozbiorkowe ( kod CPV 45111300-1)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
( kod CPV 45111200-0)

Konstrukcje z betonu zbrojonego ( kod CPV 45223500-1)
Roboty murarskie ( kod CPV 45262522-6)

Wykonywanie konstrukcji dachowych ( kod CPV 45261100-5)
Wykonywanie pokry¢ dachowych ( kod CPV 45261210-9)
Roboty izolacyjne ( kod CPV 45320000-6)

Izolacja cieplna ( kod CPV 45321000-3)

Roboty przy wznoszeniu rusztowan ( kod CPV 45262100-2)
Tynkowanie ( kod CPV 45410000-4)

Wyréwnanie podtdg ( kod CPV 45262321-7)

Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( kod CPV 45421000-4)
Pokrywanie podtdg i Scian ( kod CPV 45430000-0)
Instalowanie wyrobow metalowych ( kod CPV 45421160-3)
Roboty malarskie ( kod CPV 45442100-8)

ADRES OBIEKTU

Dziatka nr ewid. 203 Rzeczyca Mokra

ZAMAWIAJACY GMINA DWIKOZY ul. Spotdzielcza 15 27-620 Dwikozy
Data

OPRACOWANIA listopad 2018 r.

SPECYFIKACIE inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

OPRACOWALA:




SPIS TRESCI
[ CZESC OGOING. ...ttt e e et aa e e as 3
[I. CZESCE ZASAANICZA. .....ceiiiiiee ettt e e e e e e eaaaeeeeaeaaans 13

A. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
A.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
0] o o] 4 VA =1 1 o1 o[- TSR P T PPPPPP 13

A.2. ROboty rozbiOrkowe ....... ..o 15

B. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

B.1. Konstrukcje z betonu zbrojonego ... 18
B.2. RODOtY MUIarskie ... 30
B.3. Roboty przy wznoszeniu rusztoOWan...............iiiiiiiiiiiiii e 33
B.4. Wykonanie konstrukcji dachowych ........ ... 35
B.5. Wykonanie pokry€ dachowych ........ ..., 37
C. Roboty w zakresie izolacji budowlanych

C.1. RODOtY iZOIACYJNE ... 41
C.2.1zolacja CIEPINa. .. ... e ————— 43

D. Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

D.1. Tynkowanie .. PP PPPPPPPPPPRPPPRNE s 1o
D.2. Pokrywanie pod’rog 1RSTe3 =1 o PP SRRRPPRPPI 59
D.3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej ...............oo oo 69
D.4. Instalowanie wyrobdw metalowyCh ..o 73

D.5. Roboty Malarskie ............ouiiiii 75



ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot wg projektu budowlanego : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O
BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA w Rzeczycy Mokrej gm. Dwikozy

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot towarzyszacych itymczasowych :

W zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejsza specyfikacja wchodza:

- korzystanie w trakcie robot z rusztowan ,

— koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

— organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- utylizacja i sktadowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

— dozor , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

utrudmenla Zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawcq

Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w

odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jesttrwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe ipowtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiodrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i
ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiaSciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenia i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyki
zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznosé czynnos$ci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.39. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspdblnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych
przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umow w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje



sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do roboét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robodt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).



- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych - zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia roboét, - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robaét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg , Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektows i
SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarh z podaniem kto
je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania poleceh Wykonawcy robét. Ksigzka obmiaréow stanowi
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach .
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
- przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia



Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacijg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ2J),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoéty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi Wykonawca .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409, z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 9 sierpien 2013 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 ,p0z.907 z pézn. zm.).).
- Ustawa z dnia 02 lipca 2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz.92, poz. 883).
- Ustawa z dnia 15 pazdziernik 2009 r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2009 r. poz.179, z pdzn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r poz.963 z p6zn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2013 r. poz.1232 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 30 stycznia 2013 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.260).
10.2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. )
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10. 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania, Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2marzec 2007 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007r.z 20 marca ).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego, dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,
I, 11l, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST— I CZESC ZASADNICZA

A. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE i roboty ziemne

(kod CPV 45111200-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjecia warstwy
humusu , robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
robotami ziemnymi , ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci 25 - 40 cm, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych z powierzchni dla robét ziemnych, w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru .

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw, zasypoéw oraz innych prac zwigzanych.

Kruszywo naturalne - pospotka

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposdb czynny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania . Grunty nieprzydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i innymi robotami ziemnymi , nalezy stosowac:
réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT
Ziemie nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo transportem samochodowym.
Wybdr srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetoéci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych przy wykopach

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokoséci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.



5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1,0 cmi-3,0 cm .

Szerokos$¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 210 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o
ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/ lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu oraz wykonaniu pomiaréw zgodnosci
niwelacji terenu zgodnie z dokumentacjg.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp.

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi j.w. oraz
z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach SST, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i6 SST powinny by¢é ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 7. 2 Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)
wykonanego zdjgcia wierzchniej warstwy gruntu oraz m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Rozliczenie robot — zgodnie z umowg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie zadania .

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[l] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i poditoza .

[7]1 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérkg budynkow .

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét rozbiérkowych .

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogoélne”

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania robé6t tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce . Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia roboét
tymczasowych lub towarzyszacych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW Nie dotyczy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapew-
nienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wska-
zaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcep-
tacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechani-
zmy do sterowania ,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem , za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robé6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa-
nia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykona-
nia robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg , SST.



Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli .

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét .

6.3. Dokumenty rozbiérki

Dziennik budowy w zakresie rozbidrki jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy lub kierowniku robét . Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich pro-
wadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Ob-
miary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakie-
gokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszel-
kie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawia-

jacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-
zoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie

przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre-
Slonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub

w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztory-
sowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym

odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako-
Sci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanika-
jacych oraz odbioréw czesciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w poszczegdlnych sekcjach komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostateczne-
go. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne terenu , komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.



B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI

B.1. Konstrukcje z betonu zbrojonego ( kod CPV 45223500-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiekcie : Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa
istniejagcego budynku magazynowego wraz z jego zmiana sposobu uzytkowania na DOM POMOCY
SPOLECZNEJ Dwikozy

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie Zzelbetowych taw fundamentowych , podciggéw i nadprozy zelbetowych monolitycznych

- wykonanie wiencow zelbetowych .

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z rusztowaniem

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacji betonu.

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz

konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykiy — materiat powstaty ze zmieszenia cementu , kruszywa grubego i drobnego , wody oraz ewentualnych

domieszek , dodatkéw lub widkien ( zbrojenia rozproszonego ), ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratac;ji

cementu .

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$c¢ betonu - stosunek masy wody, ktoérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopierr wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci

wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na proébki

betonowe.

Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek

masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30 - B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosdci na Sciskanie ,

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na sciskanie R v° - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek , wykonanych, przechowywanych i

badanych zgodnie z norm PN-EN 206:2014 .

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Projektuje sie wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu klasy B20

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN-197-1:2002.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

CEM | — cement portlandzki czysty (bez dodatkow), w 95-100% skfada sie z klinkieru portlandzkiego, ktéry stosuje sie

do wykonywania betonéw wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropéw, nadprozy czy stupdw.

Charakteryzuje sie wysokim cieptem hydratyzacji, co sprawia ze moze byé wykorzystywany w niskich temperaturach.

W okresie twardnienia wymaga czestego polewania wodg w celu utrzymania wtasciwej wilgotnosci.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje

Inspektora nadzoru.



Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Dobér cementu do betonu powinien by¢ ustalony zgodnie z normg
- PN-EN 197-1:2012 ,Cement Cz.1 - Skiad , wymagania i ocena zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku”
- PN-EN 14216:2005 Sktad , wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw specjalnych o bardzo niskim
cieple hydratacji”
- PN-B 19907:2013 ,Cement . Cementy specjalne . Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci”
Magazynowanie cementu :
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Kruszywo
Ogodlna przydatnos¢ kruszywa do betonu nalezy ustalaé zgodnie z normg :
- PN-EN 12620 + A1 : 2010 ,Kruszywa do betonu” dla kruszyw zwyktych i ciezkich
- PN-EN 13055-1:2003 ,Kruszywa lekkie .Cze$¢ 1 : Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy” dla
kruszyw lekkich .

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,

PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,

PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego

petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu
Zgodnie z normg PN-EN 206:2014 do betonu mogg by¢ stosowane kruszywa :
- naturalne ( zwirowe i tamane )
- sztuczne ( powstate podczas obrébki termicznej materiatéw ilastych lub surowcéw pochodzgcych z ubocznych
produktow spalania ),
- z recyklingu , np. z rozkruszonego stwardniatego betonu z konstrukc;ji ,
-z odzysku ( odzyskane przez wyptukiwanie lub pokruszenie ) .



Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wediug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywac¢ zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy - w kruszywie
drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy uzycie takiego kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E 1008.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu Dobor domieszek do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z norma :
PN-EN 934 -2:2009 ,Domieszki do betonu , zaprawy i zaczyny-Cze$¢ 2:Domieszki do betonu”
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiadac¢ atest producenta.
2.2. Beton
Do betonowania konstrukcji zaprojektowano beton B20 , B 15, B 25
Beton winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206 : 2014 ,Beton. Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢”
Norma PN-EN 206 : 2014 szczegdtowo precyzuje wymagania dotyczace :
L sktadnikéw betonu ,
= wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu oraz ich weryfikac;ji ,
= ograniczen dotyczgcych sktadu betonu
= specyfikacji betonu
=  dostaw mieszanki betonowe;j
. procedur kontroli produkcji
L kryteriow zgodnosci i ich oceny .



Polska wersja normy europejskiej podtrzymuje termin ,betonu towarowego”.

Tylko jeszcze wyrazniej akcentuje jego rynkowy charakter poprzez rozrdznienie:

— betonu projektowanego, czyli betonu sporzgdzanego wedtug zaméwienia wtasciwosci;

w tym przypadku parametry tworzywa, takie jak: klasa wytrzymatosci na $ciskanie,

klasa ekspozycji, wymiar najwigkszego ziarna najgrubszej frakcji kruszywa, klasa za wartosci chlorkéw, klasa
konsystencji, ewentualnie inne— konkretyzuje zamawiajgcy, natomiast producent pod ich katem dobiera recepture,
gwarantujac jednoczesnie, ze nada produktowi oczekiwanych wiasciwosci;

— betonu recepturowego, czyli betonu sporzgdzanego wedtug zamoéwionej receptury;

w tym przypadku zamawiajgcy precyzuje skiad jakosciowo-ilodciowy komponentéw betonu, podajac rodzaj i klase
wytrzymatosci cementu oraz jego zawartosé, warto$¢ w/c lub klase konsystencji, rodzaj i ilos¢ asortymentu kruszywa
oraz wymiar najwiekszego ziarna najgrubszej frakcji, typ i ilo§¢ domieszki lub dodatku, ewentualnie — inne wymagania
techniczne co do sktadu, a producent jest zobligowany do zestawienia sktadnikow betonu o zapotrzebowanym sktadzie,
bez odpowiedzialnosci jednak za skutek;

— normowego betonu recepturowego, ktérego interpretacje pozostawiono indywidualnej wyktadni danego kraju; w
Polsce standard normowego betonu recepturowego reguluje krajowy aneks normy europejskiej

Do kategorii ,betonu towarowego” norma PN-EN 206-1 zalicza rowniez:

— beton wyprodukowany w skali przemystowej przez wykonawce robo6t budowlanych

poza placem budowy, lecz na jej potrzeby;

— beton wytwarzany w skali przemystowej na placu budowy przez producenta, nie bedgcego jednoczesnie wykonawca
robot budowlanych

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbednag
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka , przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

2.3. Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej Alll( # )
wg normy PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 , 500MPa i 550MPa.
Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S
-Q.T.B. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:
-$rednica preta w mm 8 -32
-granica plastycznosci Re (min) w M Pa 500
-wytrzymato$c¢ na rozcigganie Rm (min) w M Pa550
-wytrzymatosc¢ charakterystyczna w M Pa 490
-wytrzymatos$c¢ obliczeniowa w M Pa 375
-zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.
b) Prety okragte gtadkie ze stali gatunku A-0St0S-b wg normy PN-82/H-93215 PN-89/H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:
-$rednica pretaw mm 4,5 -12
-granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
-wytrzymato$c¢ na rozcigganie (min) w MPa 320
-zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
¢). Wymagania przy odbiorze
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,



numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac¢ sie¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
2.4. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny byc¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Norma europejska przypisuje duze znaczenie formalnej ostonie dostawy mieszanki be-
tonowej. Zobowigzuje zaréwno producenta, jak i wykonawce robot betonowych do
wzajemnej wymiany informacji oraz dokonywania uzgodnien, obejmujgcych harmonogram i terminarz dostaw, zawiadomienia o
utrudnieniach logistycznych, dane materialowo-technologiczne itp. Precyzuje, jakie szczegoéty winien zawiera¢ dowdd dostawy betonu,
z uzupetnieniem dla przypadku betonu projektowanego oraz z uzupetnieniem dla przypadku betonu recepturowego.
Warunki transportu masy betonowej uscisla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupetniajgcej . Ogranicza ona czas dowozu i
roztadunku betonomieszarki samochodowej do 90 min, liczgc od chwili zmieszania cementu z woda, jezeli temperatura otoczenia
atmosferycznego nie przekracza 20°C, a mieszanka betonowa nie zawiera domieszek chemicznych opézniajgcych wigzanie.
Przepis ten ma zapobiega¢ przetrzymywaniu ciezaréwek transportujgcych mieszanke betonowa w obrebie placu budowy ze szkodg
dla jakosci produktu
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcenn oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
- wybor skfadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposo6b transportu mieszanki betonowe;j,
- kolejno$¢ i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.



Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowang konstrukcje
(kanatow, wpustéw, sgczkow, kotew, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczga¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie¢ wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadno$cia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego

(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5*8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3%0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostoéw i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci od 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢

uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym , przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie ,wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,

zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocag mat lub
folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260;

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow

atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$é desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

5.7. Przygotowanie zbrojenia

a). Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq.



b). Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

c¢). Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek.

Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d). Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

e). Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lll'i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukgji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng, co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaC warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢
pretéw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg peknigcia powstate podczas
wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

a). Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Mini%alna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co
najmniej:

- (J),07 r':1 - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtdwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

b). Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
faczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek istupdéw nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw- na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m® betonu,

- 3 proébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norm PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B-06250.



Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.

Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90

dni zgodnie z norm PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg
normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6 , a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefh wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norm PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badarn dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

a). Wymagania ogolne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

- innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.

- doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone

w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupdéw.
- odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego.

W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

b). System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robé6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

c¢). Fundamenty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

d). Stupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupéw i
$cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

1+ 20 mm przy L <- 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+0,10(L+500) przy L>500m.



- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wigksze niz:

1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze
niz:

1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

e). Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

1+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: + 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy H <. 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m< H, <100 m,

+0,2(H,+200)przyH>100m.

f). Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 || lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

g). Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 6 mm
przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze niz:

L/100 L 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 L 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

h). Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.



Kontrola jakosci robo6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie
pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegtoSci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m®* {metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub
mniejszym od 6 cm? .

Jednostka obmiaréw zbrojenia jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdow poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".
9.1. Cena jednostkowa robét betonowych

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorki deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.



9.1. Cena jednostkowa robdt zbrojeniowych

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéow stalowych,

- fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg
ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdét z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasno$é

Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:2014 ,Beton . Wymagania ,wtasciwosci ,produkcja i zgodnos¢”.

PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13369 Prefabrykacja

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu .

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonu

PN-EN 12390 Badanie stwardniatego betonu

PN-EN Ocena wytrzymatosci betonu wbudowanego

PN-BN 12540 Badania betonu w konstrukcji

PN-EN 14889 Widkna do betonu

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu,
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27 2. Bl 8/92 p6éz. 38 Zmiany 1. Bl4/84 pdz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia

betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



B.2. ROBOTY MURARSKIE (kodCPV-45262522-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich zwigzanych z murowaniem , scian fundamentowych , Scian zewnetrznych i wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw murowanych na obiekcie.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z ceramicznych elementéw poryzowanych reguluje
norma PN-98/B-12069.
- Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty murowe z ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem
- Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- Bloczki betonowe ( mury fundamentowe )

materiat : beton

klasa betonu : C20 /25 ( B 25)

Polska Norma : PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czgs¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

wytrzymatosc¢ na Sciskanie : 15 MPa

Pustaki ceramiczne szczelinowe gr. 25 cm o danych charakterystycznych , przynajmniej :

Wytrzymato$¢ znormalizowana: 15 MPa

Obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta wyrobu w kierunku grubosci przegrody AU:0,19 W/mK
Obliczeniowa warto$¢ oporu cieplnego wyrobu R:1,52 m2K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody2) U:0,64 W/m2K

Bloczki gazobetonowe

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,5 MPa

Gestos¢ brutto 500 kg/m?

Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw R; - 5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. wg. PN-90/B-14501

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Sprzet do wykonywania robot:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwosciag korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Kielnie murarskie

Poziomice

Motki murarskie

Przenosne zbiorniki na wode.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania rob6t murarskich nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac
do transportu , samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

W przypadku pustakow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie materialébw na budowie musi by¢, zabezpieczone przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH

Zasady ogolne, ktoére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkdw, sg nastepujgce:

a) Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z pustakéw : spoiny
w dwodch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniejo 6 cm .

b) Mury powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny byé
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

c¢) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢é wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki na
jednakowej zaprawie,

d) Elementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementédw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

e) Pomiedzy Sciankg fundamentowg a pierwszg warstwg pustakéw nalezy zatozyc izolacje przeciwwilgociows,

e) Srednia grubos¢ spoiny 12 mm,

f) Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng, nie ma spoin pionowych, g.) W $cianach nie dopuszcza sie
wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjgtkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewododw instalacyjnych,

h.) W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady
ciggte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem papy.
6.KONTROLA ROBOT

Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z elementéw pustakéw gazobetonowych stanowig
nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzy
operacyjnego) poszczegoélnych fragmentéw rob6t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.
Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosci, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu igtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac¢ tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, za$ grubos$ci muréw i
wymiarow otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowg.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w normie.



Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu.

W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona, nalezy
wykonac¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnosci do 1 mm .

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg itatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.
Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢
odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania cato$ci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce
okreslonym w projekcie zagrozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakohczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

Wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

Koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
i badania oraz eksploatacja

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania i badania.

PN-B-03002 Konstrukcje Murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczania .

PN-B-03002:1999 Wytrzymatos¢ na Sciskanie .

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne.



B.3. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN— (kod CPV 45262100-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ze wzgledu na zakres robot:
Roboty murarskie , docieplenia Scian i tynkarskie ,montaz pokrycia dachowego , obrobki blacharskie
prace bedg wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.
2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczyé,przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
- W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi .
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawic¢ na podktadach utozonych na podiozu zapewniajgcym roztozenie
obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podtoza.
Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do Sciany tj. poprzecznym
- dla rusztowan drewnianych  1.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac do stojakéw i rozmieszczac
na catej dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow.
W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zakfada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujgcg sie nad
podtozem.
- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowan.
- Stezenia  pionowe nalezy zaklada¢é na zewnetrznych stojakach rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami stezonymi nie
powinna przekracza¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ i
sztywno$¢ konstrukgji.
Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.
- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziomej.
- Odlegtos¢ weztow konstrukgji rusztowania od Sciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm. Konstrukcja
rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0 m a pomost
roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.



-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

- Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i przej$¢ dla pieszych
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania

uziemic i sporzadzi¢ protokdt zerowania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,
- Stabilnos$¢ konstrukgcji .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m2, oraz czas pracy
rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robot winny
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych MBiPMB i ITB; Warszawa 1997
r.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).
- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.



B.4. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH (45261100-5)

1. WSTE P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykonanie konstrukcji dachu z drewna .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji dachu .
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sa, co
najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw zastosowanych w dokumentac;ji techniczne;.

Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z przyjetymi w dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie materiaty musza by¢ w 1 klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

2.1. Konstrukcja dachu nad dobudowanym budynkiem

1.Drewno uzyte do konstrukgji i elementéw wiezby dachowej powinno odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich PN

2. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej.

3. W konstrukcji wiezby nalezy stosowaé drewno sosnowe o klasie wytrzymatosci na zginanie C27 i C35

4 . W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukgji i elementow drewnianych — drewna
jodtowego , modrzewiowego lub innych gatunkow

5. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadéw , kotkdw , klockdw , ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego -
debowego , akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach .

6. Wszystkie elementy drewniane powinny byé impregnowane impregnatem przeciwko grzybom domowym ,
owadami i ogniem — dostepne w handlu i zaakceptowane przez Inwestora np. Fobos M2, Ogniochron , tytan
lub rownowazne poprzez kilkakrotne malowanie .

2.1.a. Konstrukcja dachu nad gtéwnym budynkiem DPS z wiazaréw dachowych z prefabrykacji uzgodnionych z
Inwestorem

2.2. Membrana dachowa Membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci przeznaczona do stosowania w
budownictwie do dachdw .

Folia dachowa paroprzepuszczalna polipropylenowa , o gramaturze 100g/m2 , powinna zapobiega¢ wywiewaniu
ciepta z wnetrza izolacji cieplnej, wypuszcza¢ pare wodng za zewnatrz dachu, zabezpiecza¢ materiat termoizolacyjny
przed zamoknigciem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Drewno musi by¢ przewozone Srodkami transportu z przyczepami do przewozenia tzw. diuzyc .

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej , obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji dachu nalezy dokonaé pomiaréw potaci stropu , okresli¢ spadek dachu ,
sprawdzi¢ poziomy wysokosci komindéw . Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Uktadanie MEMBRANY Sposoéb uktadania MWK na deskowaniu wymaga od dekarzy delikatnosci i rozwagi, poniewaz
deskowanie jest szorstkie i mogg wystawac z niego drzazgi. W zwigzku z tym bez wzgledu na grubo$¢ membrany nie
mozna jej po deskowaniu przeciggac ani przesuwac tak aby po nim szorowaty. Jezeli wystepuje koniecznosé
skorygowania utozenia pasma to trzeba je unies¢ i potozy¢ ponownie w zaplanowanym miejscu. W skrajnych
przypadkach powstania kieszeni lub zmarszczek lepiej jest je przymocowac i zaklei¢ (jezeli przeszkadzajg) niz
przesuwa¢ membrane co jest niedopuszczalne .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola wykonania konstrukcji dachu pod pokrycia z blachy powinna byc¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji dachu jest m® drewna . Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Badania w
czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych robot :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw

Odbidr gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie dla wszystkich robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ztacza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Metody badan i kryteria oceny
wytrzymatoSciowej ztgczy na figczniki mechaniczne.



B.5. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH (45261210-9)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu budynku blachg dachéwkowg powlekana gr. 0,55mm oraz montaz obrébek blacharskich
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, pokrycia dachowego i wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sa, co
najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw zastosowanych w dokumentac;ji techniczne;.

Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z przyjetymi w dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie materiaty musza by¢ w 1 klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

Blacha dachéwkowa powlekana w ciemnych kolorach uzgodnionych z Inwestorem

Materiat: blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana warstwami lakieru

Grubosé¢ rdzenia stalowego: 0,55mm

Dostepne powtoki: Poliester potysk, Poliester mat,

Grubosé powtoki ocynku :  350g/mkw

Grubos¢ powtoki Poliester: min 25um

Wysokos¢ profilu: min 18mm,

Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,55 mm.

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie musza by¢ ocynkowane.
Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-
87/5028-12.Wkrety samowiercace z podktadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podtoza
drewnianego 04,8x35 mm .Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiane o zawartosci min. 40 % cyny i niskiej
zawartosci antymonu.Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

Parametry akustyczne

Ze wzgledu na wiasciwosci akustyczne ptyty warstwowe mogg by¢ stosowane:

- na obudowy $cian i dachéw hal przemystowych i sportowych, jezeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku
do izolacji akustycznej wtasciwej tych przegrod nie sg wieksze od podanych w tabeli 8.

- do wykonywania pawilonéw handlowych, zaplecza budéw i innych obiektéw uzytecznosci publicznej, przy
indywidualnym wyznaczeniu wymagan lub w zaleznos$ci od rozwigzania projektowego obiektu (usytuowania, stopnia
przeszklenia, adaptacji akustycznej wnetrza, dodatkowych izolacji akustycznych),

- do wykonywania obiektdw, w stosunku do ktérych nie sg stawiane wymagania akustyczne.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej .

W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujgcych elementow:

Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do krokwi, jak i do fat. Uchwyty
doczotowe wiszace i podtrzymujgce, ktére montuje sie do deski czotowej dachu.

Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowaé w odstgepach maksymalnie 70 cm od siebie.

Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadajg nakretke, do ktorej w zaleznosci od konstrukcji $ciany mozna
zamontowa¢ S$ruby dwu gwintowe o dtugosciach 100, 160 lub 220 mm .

Wszystkie rodzaje uchwytéw do rur nalezy montowaé w odstepach nie wiekszych niz 2 metry od siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobdw.



4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej , obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos€ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Rynny i rury spustowe

Podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luznych rynien i rur
zatadunek i roztadunek odbywat sig recznie.

Zaleca sie szczego6lng ostroznosc¢ przy transportowaniu elementoéw w czasie zimy ,gdyz niskie temperatury zmniejszajg
odpornosc¢ tworzywa na uderzenia.

Rynny i rury nalezy sktadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci. Aby nie
powstaty odksztatcenia elementéw utozonych na spodzie, wysoko$¢ sztapla nie moze przekroczyé siedmiu warstw.
Ksztattki roznego typu nalezy przechowywac¢ pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Pokrycia dachowe
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy , wielko$¢ spadkow
dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasdéw na powierzchni dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Przed montazem blachy warto zwréci¢ uwage na jako$¢ drewna do budowy wiezby dachowej. Wilgotnos¢ drewna nie
powinna by¢ wieksza niz 21%.
Blachy tgczymy z tatami za pomocg wkretow samonawiercajgcych wyposazonych w uszczelki EPDM.
Po uptywie 6 miesiecy zaleca sie skontrolowac potgczenia blachy z wiezbg i ewentualnie dokreci¢ wszystkie luzne
wkrety.
Ponadto :
1. Do ciecia blach nalezy stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania
sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie
ciepta, tj. szlifierek kgtowych.
2. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migekkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w miejscu tat. Zanim
zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.
3. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac¢ farbg do zaprawek. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i thuszczu.
4. Stalowe wiory pozostate po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejgc
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.
5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomoca
normalnych srodkéw myjgcych.
Obrébki blacharskie i tgczniki
Roboty blacharskie wykonywac w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowa¢ od bezposredniego tgczenia z drewnem
impregnowanym, sklejkg, stalg czarng, zaprawg wapienng, swiezym betonem, papami asfaltowymi.
Rynny i rury spustowe.
Instalacja uchwytow
Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowaé uchwyty do jego montazu, a nastepnie, pamietajgc o
zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowac¢ uchwyt najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od
denka zewnetrznego powinna wynosi¢ maksymalnie10 cm. Za pomocg dwdch odcinkéw sznurka potgczy¢ uchwyt
najdalej potozony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggng¢ pomiedzy dnami a przednimi
noskami uchwytow.
Nalezy pamieta¢, aby uchwyty mocowaé do potaci dachowej za pomocg wkretéw ocynkowanych, a nie gwozdzi.
Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytéw, pamietajgc o zachowaniu maksymalne odlegtosci miedzy nimi
wynoszgcej 70 cm.
W przypadku lejow spustowych, ztgczek i naroznikdw nalezy pamieta¢ o zasadzie, aby uchwyty montowac jak najblizej
nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek.
Montaz rynien
Zamontowac lej i potaczy¢ rynny ze ztgczkami. Nalezy pamigtac, aby rynne w ztgczce wsunaé do znaku ,koniec rynny",
jedna strone rynny (od strony okapu) wsung¢ pod zapinke, a na drugg strone rynny zapinke wcisngé palcami. Takie
potgczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajgcych sie i kurczacych pod wpltywem réznic temperatur rynien.
Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Nastepnie zamontowaé narozniki i denka.
W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowac w zagtebieniu profili ztgczek
rynny. W razie niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy, ktéry jest zamontowany mniej wiecej w srodku
odcinka rynny, nalezy zacisngé¢ na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miata mozliwo$ci ruchu. Pozostate uchwyty
nalezy zamontowac jako przesuwne, czyli tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczyc.



Montaz rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego i wyznaczenia miejsca
montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢é montowane pod kazdym kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2
m od siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy koniec leja
nalezy zamontowa¢ dwa kolana o réwnych katach ,a pomiedzy nimi odcinek rury.

Nastepnie zaznaczy¢ na $cianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kielichami rur
spustowych. Zainstalowa¢ obejmy, a potem rury, pamietajgc o pozostawieniu okoto 10 mm luzu w kielichach ze wzgledu
na rozszerzalno$c¢ termiczng tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku
rury instaluje sie czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosowac
kolana. W obu przypadkach nalezy pamietaé, aby mocowac rure tuz nad ksztattkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje = zgodnosci  stwierdzajgca
zgodnos¢ wilasnosci  technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Kontrola wykonania konstrukcji dachu pod pokrycia z paneli dachowych ( blach) powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Sprawdzenie robdt - montaz rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie robét pokryciowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola
wykonania konstrukcji pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot pokrywczych jest m? powierzchni dachu. Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z
wykonaniem i montazem obrébek blacharskich jest: dla tgcznikdw - ilos¢ sztuk

dla obrobek blacharskich - metr kwadratowy m? powierzchni krytej

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Powierzchnie pokrycia dachow blachg oblicza sie w metrach kwadratowych m?ich potfaci bez potrgcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przecigcia dwoch sgsiednich pofaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowe;j.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Badania w
czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych robot :

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

Odbiér gotowych robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

taczniki i obrébki blacharskie ;

Odbiér obrdbek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw,

wietrznikow, wiazoéw itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek
ze wskazaniem mozliwosci i usuniecia , stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich roboét - Zgodnie z warunkami umowy .

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadany na ciggtym podtozu



C. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI BUDOWLANYCH

C.1. ROBOTY IZOLACYIJNE (Kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym fundamentéw oraz $cian przyziemia obiektu

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wykonaniem ;
- przeciwwodnych i przeciwwilgociowych , izolacji pionowych i poziomych.

- izolacja stropow i podtogi na gruncie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Podktadowa asfaltowa emulsja anionowa do wykonywania na zimno warstw gruntujgcych i podktadowych
zabezpieczen przeciwwilgociowych fundamentéw .

Zabezpiecza betony przed korozjg i wilgocig. Bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Wodna emulsja asfaltowa fatwa i
szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia, wystarczy tylko wymieszac), do stosowania na suche i wilgotne podtoze.
Posiada dobrg przyczepnosc, po rozciehczeniu ma doskonate wtasciwosci penetrujgce w gtgb wszelkie podioza
mineralne, tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa, zwigksza przyczepnos¢ podtozy do wtasciwych izolacji. Po zwigzaniu
odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi.

2.2 Styrodur gr. 5i8cm XPS 100 ; XPS — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego — produkowane sg w formach o
docelowych wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu. Plyty te majg jednorodng zamknieto
komodrkowa strukture o gtadkich powierzchniach.

Ptyty XPS charakteryzuja sie znacznie wiekszg twardoscia niz ptyty EPS (tatwo odrézni¢ je od zwyklego styropianu, bo
piyty te sg barwione).

Izolacyjno$¢ termiczna — wspotczynnik przewodzenia ciepta: — A = 0,029-0,034 W/(m<K)

Izolacyjnos$¢ akustyczna: XPS — staba.

Odpornos¢ na ogien: XPS — materialy samogasnace, w ptomieniu topig sie i zweglaja, nie podtrzymujg ognia, po odjeciu
jego zrodta gasna.

Chtonnos¢ wody: XPS — znikoma .

2.3. Folia kubetkowa wykonana, z polietylenu wysokiej gestosci o wysokos$ci kubetka 8 mm o grubosci 0,500 mm i
gramaturze 550g/mkw

3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1 Roztwér asfaltowy - gruntujacy, lepik

Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materiaty niebezpieczne klasy 3 (ciekly ,za palny) i powinny by¢ przewozone
w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w
opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegajg przepisom ADR. Materiaty nalezy fadowac w srodkach
transportu w pozycji stojgcej, w ilosci warstw okreslonej przez producen6ta tak, aby tworzyty zwarta catos¢
zabezpieczong przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Izolacje przeciwwodne.

Roboty zwigzane z uktadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie utrzymujacej sie stonecznej pogody, w
temperaturze nie nizszej niz + 10°C. Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang brygade robocza, przy zapewnionym
statym nadzorze technicznym.

Podtoze na ktéorym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi by¢ czyste, wolne od luznych frakcji i pytdw, kurzu, oleju i
innych zanieczyszczen. Przed uzyciem roztworu, nalezy doktadnie go wymieszaé. Podktadowy roztwor asfaltowy naktada sie na
powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotkg dekarska, rolkowanie futrzanym watkiem malarskim
malowanie pedzlem z twardym wiosiem lub natryskiem po rozcienczeniu benzyng lakowa, dbajac o to, zeby nie powstaty
zastoiska.

UWAGA

Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostroznosci:

- nalezy unikaé¢ kontaktu preparatu ze skorg i oczami

- nalezy unika¢ wdychania oparéw podczas pracy z materiatami

- podczas pracy usung¢ wszystkie potencjalne zrodta zaptonu

- podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne.



Montaz folii kubetkowej Powierzchnia podioza powinna by¢ mocna, rowna i catkowicie sucha. Przeswit pomiedzy
powierzchnig poditoza a tatg kontrolng o dt. 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 10 mm. Wszelkie nieréwnosci nalezy
wyréwnac zaprawg cementowo-wapienng. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania
wyréwnania.Folie mocuje sie do poditoza gwozdziami lub kotkami z podkiadkami uszczelniajgcymi w ilosci min. 5
szt./m2. W niektérych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy uzyciu tymczasowych podpér podtrzymujgcych
folie w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii moze by¢ uciety do poziomu podmurdwki lub
gruntuMiejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen (punkty przylegajgce do Sciany). Folie nalezy taczy¢ na
zaktad. W zastosowaniach pionowych zaklady potgczen bocznych muszg obejmowac 3-5 rzeddéw stozkéw (10-15¢cm), a
potgczen goéra — doét: 2-4 rzedy. Mniejsze zaktady mozna stosowaé, jesli miejsca tgczeh uszczelnione sg dodatkowo
klejem butylowym badZ podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych,
badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty
- ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla folii budowlanej jest m2 uzytego materiatu Jednostkg obmiarowg dla roztworu asfaltowych jest
m2 uzytego materiatu Jednostkg obmiarowg dla ptyt styropianowych i wetny mineralnej jest m2 uzytego materiatu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc roboét z Projektem i Specyfikacjg.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robét :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- Prawidtowosci przygotowania podiozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni

- Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w
trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z dokfadnosci do 1 mm

8.2. Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sag nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inzyniera,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powiok,

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powiok.

8.3. Odbior korcowy.

Odbidér koncowy robét przeprowadzié zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatno$¢ ryczaltowg robdét dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych roboét.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN - 83/C - 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN - EN ISO 527 - 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i piyt.

PN - 83/N - 03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki
Z U AT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN - EN 1767:2002(U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgiji
betonowych - Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wyptywu za pomocag

kubkéw wyptywowych

PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN - B 24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)



C.2. IZOLACIE CIEPLNE

A . IZOLACJE CIEPLNE (kod CPV 45321000-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z izolacjg cieplng $cian zewnetrznych budynku
1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem ;
- izolacja cieplna Scian zewnetrznych
1.3. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg, ST i
poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Izolacja cieplna
2.1 Styropian 20 cm EPS 040 — Sciany ; styropian EPS 100-038 gr. 10 cm podioga )
Styropian powinien byé sezonowany , samogasnacy o gramaturze powyzej 15 kg/ m* .
Wymagania :
- ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych ,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen ,
dla ptyt 50mm - o gtebokosci do 5 mm

tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2 , a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 5 cm2
Dtugosé i szerokosé: 1000x500[mm]/ + 0,6%
Grubosé: 20[mm]/+ 2,0mm[m], 100[mm]/+ 2,0mm[m],
Prostokgtnos¢: £ 5/1000[mm]
Ptaskosé:+ 10/1000[m,]
Wytrzymatos$é na zginanie: >250kPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: >200kPa
Stabilnos$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): £0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci(48h, 70°C):+0,2%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury (20 kPa, 80): £1°C, 4841 h): <6% .

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania BN-72/6363-02 "Piyty styropianowe" i posiada¢ odpowiednie
aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny tez by¢ dobrze wysezonowane w celu unikniecia

zwichrowan.

2.2. Siatka z wiékna szklanego

Wymagania :siatka winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg zywicy akrylowej .

~ oczka nie mniejsze niz 3,0 mm

- masa powierzchniowa nie mnie niz 145 g/m?

- odpornos¢ na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych

- odpornos¢ na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym

- odpornos¢ na srodowisko alkaliczne

Siatka powinna posiada¢ odpowiednie aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.3. Elementy naroznikowe, kapinosy itp.

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego wedtug przyjetego systemu.

2.4. Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych i siatki zbrojacej Wyglad - sucha
jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen

- Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%

- Konsystencja[cm]-10+1%

- Gesto$¢ objetosciowa [g/cm?] - 1,5 + 10%

- Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowej - nie powinna sptywac

- Odpornosc¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0-8 mm - brak rys o grubosci 5mm

- Przyczepnos¢ [MPa] :

a.) Do stanie powietrzno-suchym > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3

b.) do styropianu

w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1

Zaprawa klejowa musi by¢ przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych i uktadania siatki zbrojeniowej lub odrebnie
do klejenia ptyt i uktadania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna by¢ kupowana z u producenta systemu docieplenia z
wazng datg przechowywania produktu

a/ Wymagania - zaprawa winna by¢ sypka , nie zbrylona

b/ Pakowanie - zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.

¢/ Przechowywanie - z uwagi na higroskopijno$¢ zaprawe nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wilgocig .



2.7 . Preparat gruntujacy

Nalezy przyja¢ podktad gruntujacy zgodny z calym systemem wypraw elewacyjnych.

2.8. Tynk podkiadowy w systemie docieplen .

Podktadowa masa tynkarska jest uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym pod tynki mineralne i akrylowe Masa tynkarska
chroni i wzmacnia podioze , zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego .

a/ Wymagania:

- tynk podktadowy jest gotowg do uzycia masa podktadowg , produkowang na bazie zywic akrylowych i mgczek
kwarcowych .

- zastosowany na budowie tynk powinien mie¢ Aprobate Techniczna.

b/ Pakowanie

- zaprawa pakowana jest w opakowaniach w wiadrach o poj. 5,10,25 kg.

¢/ Przechowywanie

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach , w suchych warunkach . Nalezy chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikow .

2.9. Listwa cokotowa i kotki do mocowania styropianu

Listwa cokotowa powinna by¢ wykonana z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci 1 mm .

2.10. Kotki do mocowania styropianu to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego , utwardzonego
tworzywa sztucznego .

2.11. Tynk silikatowo-silikonowy produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa
dolomitowego spetniajacy wymagania PN-EN 15824:2010. (EN 15824:2009)

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic syntetyczno — silikonowych z wyselekcjonowanymi
wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmurdw i pigmentami

Gestosc¢ :ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania :0k. 15 min

Wodochtonno$¢ po 24 h:< 0,5 kg/m?2

wg ETAG 004Przyczepno$c¢:0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepno$¢ miedzy warstwowa po starzeniu:> 0,08 MPa wg ETAG 004

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: —Sd< 1,0 m wg ETAG 004—kategoria V2 wg PN-EN 15824:2010

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010

Odpornos¢ na uderzenie : kategoria I lub IT wg ETAG 004(w zaleznosci od uktadu ociepleniowego)

Ocena promieniotwdrczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB

nr 234/2003, p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

b/ Przechowywanie
- worki nalezy przechowywaé¢ w suchych pomieszczeniach wytgcznie w oryginalnych pojemnikach .

2.12 Styropian do izolacji cieplnej podtég na gruncie i stropu : ptyta styropianowa
EPS 100 gr. 10 cm — dostepny w handlu zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

2.13. Styrodur XPS do izolacji scian fundamentowych 15 cm dostepny w handlu zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru

2.15. Wetna mineralna gr. 30 cm do izolacji stropu

» wspofczynnik przewodzenia ciepta, przynajmniej Ao= 0,033 W/mK;

* klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i
transportowane w opakowaniach producenta.



5.WYKONANIE ROBOT.
IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1.Sprawdzenie jakosci podioza

Aby oceni¢ stan podtoza, nalezy wykonac nizej wymienione, ogdlnie obowigzujgce czynnosci sprawdzajgce:

e préba odpornosci na scieranie — poprzez przetarcie otwartg dtonig oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatosci wykwitow,

e okreslenie stanu istniejgcych powtok — poprzez opukiwanie miotkiem lub naciecia wykonywane twardym, ostrym
rylcem,
préba zwilzania — przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom chtonnosci,
test rownosci i gladkosci — postugujgc sie fatg zbadac odchyiki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu.

5.2. Usuwanie ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usungé miekka szczotkg, sprezonym powietrzem lub zmyé
woda pod cisnieniem. Ubytki i nieréwnosci sku¢ i oczysci¢, a nastepnie wyréwnac¢ jednym z produktéw FOVEO TECH:
Zaprawg Klejgca do styropianu KS 10, Zaprawg Klejgca do siatki KU 11, Zaprawa Klejgcg do wetny KW 12 lub standardowg
zaprawg tynkarska, pamietajgc o tym, aby jednorazowo naktadana warstwa nie przekraczata grubosci 6 mm.

5.3. Préba przyczepnosci (kostki styropianu)

W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci. Odbywa sie ona w
nastepujgcy sposob:

Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powtok malarskich i tynkéw. Prébki styropianu
o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 probek).

Zaprawe Klejgca do styropianu KS 10 przygotowang wg zalecen rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki o grubosci ok.
10 mm. Prébke docisngé do podfoza. Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 4-7 dniach poprzez probe recznego odrywania
przyklejonej prébki. Mozna przyjaé, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Podtoze zagruntowa¢ Gruntem Akrylowym GA 10. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podfoza.

5.4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej
Oczyszczone i wyrownane podtoze nalezy zagruntowaé Gruntem Akrylowym . Pozwoli to na uzyskanie jednolitego
podtoza o zmniejszonej chtonnosci i stworzy wtasciwe warunki do wigzania zapraw klejgcych.

5.5.Montaz listwy startowej (cokotowej)

Przed przystgpieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczyé¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie tgcznikami mechanicznymi. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy.
Koniecznym jest zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku budynkéw o
nieregularnych ksztattach stosuje sie listwy z poprzecznymi nacieciami.




5.6. Nakladanie zaprawy klejacej na powierzchnie plyty styropianowej

Do mocowania styropianu do podfoza nalezy uzy¢ Zaprawy Klejacej KS 10 lub KU 11. Styropian powinien odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. Na obrzeze ptyty styropianu (o wymiarach 50x 100 cm) natozy¢ ciagty pas
zaprawy klejacej szerokosci min. 3 cm i grubos$ci 1-2 cm oraz "placki" o $rednicy 8-12 cm - w sze$ciu miejscach
roztozonych symetrycznie na plycie. Lgczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty, a po docisnigciu ptyta powinna by¢ przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku
réwnych podiozy oraz sufitéw czy cokotéw natozy¢ zaprawe klejacg na catej powierzchni pltyty za pomocg pacy metalowej
z zgbkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

5.7. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejacej
Po przytozeniu ptyty termoizolacyjnej do podtoza nalezy pamieta¢, aby usung¢ wypltywajacy spod niej nadmiar kleju.

Kontrola ustawienia plyt poziomica
Nalezy pamieta¢, aby w trakcie mocowania plyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy na biezgco sprawdzac rownos¢
powierzchni.



5.8. Uzupetnianie szczelin pomiedzy ptytami
Szczeliny pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji, wieksze niz 2 mm nalezy wypehic
klinami z tej samej izolac;ji.

5.9. Prawidtowe mocowanie plyt w narozach otworéw elewacyjnych
Ptyty termoizolacyjne przy narozach otworéw elewacyjnych (oknach, drzwiach) muszg by¢ mocowane z catosci, po
uprzednim wycieciu zbednego fragmentu.
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Nalezy bezwzglednie unika¢ pokrywania sie krawedzi ptyt z krawedziami otworow elewacyjnych. Nieprawidtowe
mocowanie ptyt w narozach przyczynia sie do powstawania peknie¢ w warstwie ociepleniowe;.

5.10.Docinanie ptyt na naroznikach budynkéw
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy przycig¢ wypuszczone poza krawedzie budynku ptyty termoizolacyjne. Zaleca sie
przycinanie wzdtuz prowadnicy przytozonej do naroznika budynku.

5.11.Szlifowanie powierzchni plyt styropianowych

Wszelkie nieréwnosci i uskoki na powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Czynno$¢é mozna przeprowadzi¢ przy pomocy packi z papierem sciernym. Uzyskanie réwnej
powierzchni warstwy termoizolacyjnej ma bardzo duze znaczenie w kontekscie kolejnych etapdw prac ociepleniowych



5.12. Prawidlowo zamontowana warstwa termoizolacyjna
Prawidtowy, mijankowy uktad ptyt termoizolacyjnych zamontowanych na elewacji budynku.
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5.13. Prezentacja prawidiowego uktadu kotkéw na ptytach styropianowych

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 szt. kotkéw na 1 m2. Przy naroznikach budynkéw wymagane jest zwiekszenie ich
ilosci do 6-8 szt. na 1 m2. Dtugos¢ fgcznikow powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubosci styropianu, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podiozu zwartym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm, za$ w podtozach lekkich (beton
komorkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8 cm. W przypadku bloczkéw z pustkami powietrznymi, kotek musi
przechodzi¢ przez co najmniej dwa zebra bloczka. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze spowodowac
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie
wczesniej niz po uptywie 24 godz. od przyklejania ptyt.
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5.14. Wzmacnianie paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych
Ponizej i powyzej otworéw elewacyjnych — okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami,
nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej. Wymiary paskéw powinny by¢ nie mniejsze niz 20 x 30 cm.

L s

5.14. Wzmacnianie wypustow przy naroznikach

Wszelkie narozniki i wypusty szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo
profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. Naroznik musi by¢é osadzony na warstwie
termoizolacyjnej pod siatkg zbrojaca.
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5.15. Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca

W przypadku styropianu warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach, nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejanie nastgpito w okresie wiosenno-
letnim. Jesli styropian w ciggu 14 dni nie zostat pokryty warstwg zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jako$¢ — pozotkte i
pylace ptyty nalezy przeszlifowac¢ papierem sciernym. Nalezy rowniez dokonac¢ bardzo starannego przegladu stanu
technicznego warstwy ptyt styropianowych, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na rownosc¢ ptaszczyzny i zwigzanie ptyt z
podtozem. Po natozeniu Zaprawy Klejgcej KU 11 nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca.

W przypadku wetny mineralnej, przyklejonych ptyt nie mozna naraza¢ na dziatanie wilgoci czy deszczu. Warstwe
zbrojong nalezy wykona¢ na przeszpachlowanych wczes$niej ptytach Zaprawg Klejacy .

5.16.Klejenie siatki zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy uzywac siatki z widkna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz 145 g/m2.
Przed przyklejaniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a w szczegdlnosci stonca, ktére powoduje rozcigganie sie siatki i — w konsekwencji — widoczng
deformacje podczas przyklejania siatki na Scianie.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac¢ sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos$¢ co najmniej 10 cm.




5.17. Zatapianie siatki
Siatka zbrojgca powinna by¢ bardzo doktadnie zatopiona w kleju, musi by¢ catkowicie niewidoczna. Nie moze takze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na warstwie termoizolacyjne;j.

5.18. Przycinanie siatki zbrojacej
Po catkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki siatki wzdtuz dolnej krawedzi
listwy cokotowe;j.




.19.Szlifowanie warstwy zbrojonej
Po zakonczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej nierdwnosci powierzchni nalezy
zeszlifowaé papierem $ciernym.

5.20. Nakladanie podktadu gruntujagcego

Przed natozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia chtonnosci podtoza, zabezpieczenia
przed powstawaniem przebarwien i prawidtowego wykonania struktury tynku, warstwe zbrojong nalezy zagruntowac
Podktadem Gruntujgcym (w zaleznosci od rodzaju naktadanego tynku) w kolorze zblizonym do koloru tynku.

Nalezy pamietaé, aby wyprawe tynkarska natozy¢ nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pézniej niz po 3 miesigcach od
wykonania warstwy zbrojonej.




5.21. Mieszanie tynku

Gotowe masy tynkarskie: Tynk Akrylowy, Tynk Akrylowo-Silikonowy, Tynk Silikatowy bezposrednio przed uzyciem
nalezy bardzo doktadnie wymieszac¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem koszykowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Nalezy pamieta¢, aby w trakcie przygotowywania tynkow scisle stosowac sie do zalecen
zawartych na etykietach produktow.

5.22. Reczne nakladanie tynku

Mase tynkarskg nalezy natozy¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci
ziarna. Nastepnie zatrze¢ ptaska paca z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zgdanej faktury (baranek — ruchami
kolistymi, kornik — pionowo lub poziomo). W celu unikniecia mozliwych do wystagpienia roznic w odcieniu i strukturze,
przerwy w pracy nalezy zaplanowac¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Proces schniecia wypraw tynkarskich, niezaleznie od rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza proces wysychania moze sie wydtuzyc¢.

5.23. Natryskowe nakladanie tynku

Do natrysku mozna stosowac tynki o strukturze baranka, o grubosci uziarnienia 1,5 mm lub 2 mm. W tym przypadku
nalezy uzywac agregatu tynkarskiego z pistoletem o odpowiednich dyszach: tynk o grubosci 1,5 mm — dysza 2 mm, a
tynk o grubosci 2 mm — dysza 3 mm. Cisnienie na agregacie powinno wynosi¢ 5,5-6 bar. Strumien masy powinien by¢
natryskiwany prostopadle w odlegtosci okoto 25 cm od $ciany. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem jednostajnym na catym
fragmencie $ciany, bedacym odrebng czescia elewac;ji.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podfoza.

Wszystkie materiaty - ptyty styropianowe, wetna mineralna jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentac;ji
projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla docieplenia jest m2 wykonanej powierzchni .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robét :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
- Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- Prawidtowosci przygotowania podfozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni,

- Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z dokfadno$ci do 1 mm

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inzyniera,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3. Odbior koricowy.

Odbiér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci bedg okreslone w umowie o wykonanie zadania



D. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

D.1.TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4 )

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem tynkow zwyktych wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN- 70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p.
3.3.2.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnatrz i na zewngtrz obiektu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot

procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢ ; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyklych wewnatrz pomieszczen powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnetrznych  $cian budynku, nalezy zastosowac tynk cementowy, do
wykonania wyprawy tynkarskiej wewnatrz obiektu tynk cementowo - wapienny. Cokot budynku nalezy wyprawi¢
akrylowg mozaikowg masg tynkarskag
2.1. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe".
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo -wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania tynkoéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiasortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100

Spoiny w murach ceglanych -w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je
lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.



Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

tynkdw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na

zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz podtfoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac: Sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i
nienasigkliwe

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci wyprawy
tynkarskie;.

Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania tynkéw mozaikowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

-zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci écian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2 llos¢ tynkéw w m2 okre$la sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.
6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.



8.3 Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz

na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,

i trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

QOdbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia

- zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1 999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok



D.2. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN (Kod CPV 45430000-0)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z utozeniem plytek ceramicznych na Scianach i gresowych na podfogach

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

Pokrycie podtég wewnatrz budynku ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

Pokrycie $cian wewnetrznych ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng okfadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, pdz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),
- protokdty  odbioréow  czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zalgczonymi protokétami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac¢:
- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

2.1.Phyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E£3%. Grupa
Bl

PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EA6%. Grupa B Ha
PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E£10%. Grupa B lib.
PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa Bili.

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.



Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢é wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

- przygotowania kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

2.2.Ptytki kamionkowe GRES

Wyroby terakotowe - Gres

a/ Wiasciwosci ptytek gresowych
- barwa wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
- dopuszczalne odchytki wymiarowe :
dtugosc¢ i szerokosé +1,5mm ; grubosc £0,50mm ; krzywizna 1,0mm
b/ Wymagania dodatkowe :
- twardo$¢ wg. skali Mahra 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci
- antyposlizgowe R 9

2.3 Panele podtogowe - klasa 33 AC5 , wzér i kolor winien by¢ uzgodniony z Inwestorem

2.4 Pianka izolacyjna w ptytach gr. 5,5-6mm Zainstalowanie podktadu pod podtoga jest niezbedne. Jest on
doskonatym wsparciem dla laminatu i gwarancjg dla trwatosci podtogi. £gczy funkcje warstwy niwelujgcej nierownosci
podtoza oraz izolacji termicznej i akustyczne;j.

c/ Pakowanie :

Plytki powinny by¢ pakowane w pudtach tekturowych zawierajgce ok. 1 m?

Na opakowaniu umieszcza si¢ : nazwe i adres producenta , nazwe wyrobu , liczbe sztuk w opakowaniu , znak kontroli
jakosci , znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swidectwem ITB nr....”

d/ Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

e/ Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.



Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okredlone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne

f/ Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

g/ Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych ; narzedzia
lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych ; faty do sprawdzania réwnosci powierzchni ;poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych ;pace
gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi

Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukgcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

PLYTKI CERAMICZNE

Podtoza pod wykfadziny

Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy ¢15/20(/B-20) i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin.

Szczegotowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylataciji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkltadéw cementowych witéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykfadzine warstwy z
masy samopoziomujgce;.

Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wyktadzin plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa
plytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.



Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci plytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw t konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkoSci

plytek:

50x50 mm - 3 mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg
ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podfozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnaé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
Lprzyssania".

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna
to osiggnac¢ nakifadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

Przed przystgpieniem do =zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac

- od 200 do 600 mm- okoto 4 mm powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunagé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZzenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wykfadziny paca
gumows.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki

zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi

preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.2. WYKONANIE OKtADZIN

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podfoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.

W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.



W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylgca, bez ubytkow i ttustych plam,

- oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokoéci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapienne;j i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb
uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz
potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejgcg. Wyboér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnig zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnig podtoza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i mikro ruchami ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o
duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych.

Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg
gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle iukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki



zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.3. UKLADANIE PANELI

Podtoza pod wykladziny z paneli

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-150 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 50 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigéiubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac , spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Wykonanie wyktadzin panelami

Przed rozpoczgciem wykonywania montazu paneli nalezy :

- pozostawi¢ je do aklimatyzacji na 48 godzin przed instalacjg w normalnej pokojowej temperaturze i wilgotnosci -
idealna pokojowa temperatura to 21 st. C. a wilgotnos¢ — 55%

- sprawdz stan podtogi po rozpakowaniu - nie instalowa¢ desek z widocznymi defektami.

- podtoga musi by¢ instalowana na twardej powierzchni i nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche i oczyszczone z
kamieni, pytu itd.

- wygtadzi¢ wszelkie nierownosci wyzsze niz 2 mm.

- panele wyjmowac z pakowania bezposrednio przed montazem.

- Swiezo wylany beton nalezy pozostawi¢ do wyschniecia, otwierajgc okna i drzwi w pomieszczeniu.

Wskazbéwka:

1 tydzien schnie przy grubosci do 4 cm

2 tygodnie schnie przy grubosci ponad 4 cm

8 tygodni bedzie schng¢ wylewka o grubosci 6 cm

Wilgotnos¢ wylewki nie powinna przekracza¢ 2,5 %

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiatly pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje = zgodnosci  stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci  technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu,  ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowq tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowejtaty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. Jak wyzej , wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢é
dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot,.zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcienn nalezy sprawdza¢ wizualnie i
porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m przykfadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci
do1 mm,

- sprawdzenie  prostoliniowo$ci spoin za  pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod plytkami (pomiar dokonany w
trakcie realizacji robot lub grubo$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢é nastepujgce

wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktéorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnoseé) j. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg dospoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego ,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidfowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢é nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktoérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci
catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W  przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo fj.
zgodnie z dokumentacjg SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np.szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy

(kierownik budowy).



8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru  czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego

w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.3.0dbiér ostateczny (kornicowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowag Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okreslac

umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnacé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine t przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposéb w rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) ifaktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie
moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

- wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementoéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B III.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

PN-EN 177:1997Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej%. Grupa B Il b.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptlytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa Blla.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

GrupaAlla.Cz. 1.

PN-EN Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

186-2:1998 PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.

Grupa Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. GrupaAlll.

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnejrozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN ISO
10545-10:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1SO 10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN I1SO 10545-14:1999Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchniwg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.



PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek  kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robo6t budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV 45000000-
7), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wy kowania i odbioru robo6t budowlanych czes$¢ B zeszyt 5

Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 12808-2:2002(11)



D.3. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (KOD CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem okien z profili PCV i montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych .

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i montazem
stolarki okiennej i drzwiowej .

W zakres robot przy wymianie stolarki drzwiowej , wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddéw , po uzgodnieniu z inwestorem

- korzystanie w trakcie robot z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie drzwi iokien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykow drzwi i okien ze Scianami,

- transport poziomy i pionowy ,

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajgce z tytutu n/w obowigzkdéw , warunkow realizaciji i
prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem rob6t w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robot,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozér , zabezpieczenie przed dostepem osbéb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST O
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z ST i poleceniami
Inwestora .

2.0.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo wykonanym robotom spetnienie wymagan podstawowych , okreslonych w
art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie , a
takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej .

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje o zrodle

produkcji , zakupu materiatéw i wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét - wtasciwie oznaczonych
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze
inne prawne okreslone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w trakcie
wykonywania robot.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Dopuszcza sig stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materialty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z przyjetymi w ST.
Wszystkie materiaty musza by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Okna z profili PCV z nawiewnikami

Stolarka okienna z profili PCV powinna posiada¢ nastepujgce dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej szesciokomorowy wymagany wspdtczynnik dla catego okna K < 0,9 W/m?lub
mniejszy ) z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiatow niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z
ksztattownika stalowego , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe , kolor jasny .

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum Ry, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchyline,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym , ktéra powinna
zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie zapobiegac wnikaniu do
pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwigkdéw i zapachow .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty ,



- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z norma ( nawiewniki higrosterowane ).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potgczenh piankg montazows.

Na poddaszu okno potaciowe w kolorze pokrycia dachu - kpl. z kotnierzami , dostepne w handlu uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

2.2. Regulator nawiewu ( nawiewnik) |,
Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. Kolor dostosowany do koloru okna .
Przeptyw powietrza min.28 m3h.
Zestaw nawiewnik + tgcznik + okap cisnieniowy
Nawiewniki wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza.
Nawiewniki przymkniete umozliwiajg doprowadzenie minimalnej ilosci powietrza
2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .
2.4. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
2.5. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne drewnopochodne ptytowe , w kolorze ztoty dgb lub uzgodnionym z inwestorem , osadzone na
o$cieznicach stalowych .
Zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w projekcie, wskazane przez projektanta drzwi wyposazone powinny
by¢ w kratki wentylacyjne lub otwory znajdujgce sie w dolnej cze$ci skrzydta drzwiowego .
Dokfadno$¢ wykonania otwordw dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien zaopatrzy¢ sie w nastepujgce materiaty budowlane:
o) pianka montazowa,

o) silikon,
o  Sruby mocujace,
o folia,

o tasma malarska

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé w budynku , w ktérym przewiduje sie montaz stolarki.

W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych, zamknigtych w pomieszczeniach
magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac nadmierna wilgo¢.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO GABARYTOW OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacego
sprzetu:

Srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do srub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe
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4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora w sposob
bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacjii harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczeciem robot

Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczna na oferowany system okienny . Stanie sie on oprocz instrukciji

montazu podstawowym dokumentem odbioru robot.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca

( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Ogolne zasady wykonania robét :

5.1. Instalowanie stolarki okiennej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg , wymaganiami

specyfikacji technicznej , oraz poleceniami Zamawiajacego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie , pod grozbg

zatrzymania robot.

2/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan powierzchni

wegarkow , do ktérych ma przylegaé oscieznica a w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oScieza , oscieze nalezy naprawic i oczys$cic¢ .

3/.Usytuowanie progu wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na nim okna , zapewnic



prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Ptaszczyzny wegarkéw i progu wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy
naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
4/.Rozmieszczenie punktdéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu.
al przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktow
zamocowania 4 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- wnadprozu i progu nie mocuje sie
- nastojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba punktéw
zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w ¥z szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
c/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm liczba punktéw zamocowania
8 szt. .
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach od pionowej
krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegto$ci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktow
zamocowania 4 szt. .
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w %2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w % szerokos$ci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w %2 wysokosci ; w odlegtosci 33
cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szeroko$ci
powyzej 200 cm liczba punktow zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach od pionowej
krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegto$ci 33 cm od nadproza ;
w %2 wysokosci ; w odlegfosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
5/. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie¢ ptaszczyzny wegarka z
ptaszczyzng oscieza.
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z
pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podkfadkach lub listwach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych . Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna , jednak nie wiecej niz 3
mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2 mm . Réznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm —
do 2 m, 4mm — powyzej 2 m diugosci przekatnej.
- Po ustawieniu okna , drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepdw , gwintowanych hakéw do oscieznic ,
wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za
pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.
- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm , a
maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy — nie wigksze niz 30 cm
6/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniem tynkow Wykonawca obowigzany bedzie do estetycznego i
trwatego wykonczenia stykéw okien ze $cianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykdw w sposoéb tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie
a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelni¢ silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét , jako$¢ materiatéw i elementéw oraz zapewnienie
odpowiedniego system kontroli materiatéw i robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania , a

Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca

bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub
aprobatg techniczng . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez niego zaakceptowany.

Odbidr robét.

o  Drzwii okna powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

0 Rozwierane drzwi nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu.

o0  Zamkniete skrzydta drzwiowe i okna powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ okien lub drzwi wg dokumentacji przetargowe; .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych

robot .Odbidr robét zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych i SST — czes$¢ ogoina .

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przenikania
wody opadowej

- stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg i

prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci bedg okreslone w umowie o wykonanie zadania



D.4. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH (kod CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem Slusarki drzwiowej .
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.4 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Zakres robot obejmuje montaz zewnetrznej | wewnetrznej Slusarki drzwiowej aluminiowej i
montaz wewnetrznych drzwi stalowych ognioodpornych.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdtjest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania orazza zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY
Slusarka drzwiowa zaréwno wewnetrzna jak i zewnetrzna montowana jako systemowa . Dla $lusarki wewnetrznej nie
przewiduje sie wymagan zwigzanych z izolacyjnoscig cieplna.
Dla $lusarski zewnetrznej i wewnetrznej projektuje sie profile ciepte i szyby bezpieczne P2 o wspétczynniku
przenikania U = 1,1 [W/(m2*K)].
Slusarke zewnetrzng bez wymogéw przeciwpozarowych wykona¢ jako systemowa.
Slusarke z wymaganiami przeciwpozarowymi wykonaé jako systemowg o odpornosci ogniowej El 30
wg. wykazu stolarki .
Doktadnos¢ wykonania otworéw dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Ponadto nalezy zachowa¢ cechy profili co najmnie; :

v’ szeroko$¢ stupdw i rygli 52mm, listew 51mm.

v" w profilach zewnetrznych wypetnienie o gr. 40mm

v' uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg DIN7715E2.

v ztaczki narozne , wkrety ,$ruby , podktadki —z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowane;j,

v' okucia tylko renomowanych firm ,
Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna powinna by¢ wykonana wg systemu (aluminium ciepte) lub réwnowaznego
z zastosowaniem przektadki termicznej o szerokos$ci 16mm z prawidtowym odwodnieniem konstrukcji i gteboko$cig
ksztaltownikéw - dla oScieznic i skrzydet - wynosi 52-60mm.
W drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych zastosowac szyby bezpieczne P2 jak wykazano w przedmiarze robét.
Balustrady ze stali nierdzewnej - dostepna w handlu , uzgodniona z Inwestorem
Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé¢ w budynku , w ktérym przewiduje sie montaz $lusarki .
W przypadku wymiany $lusarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych, zamknigetych w pomieszczeniach
magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac¢ nadmierna wilgo¢.
Zapewnienie jakosci
Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w
catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych
robot.
PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR SLUSARKI DOSTOSOWAC DO WYMIAROW W PROJEKCIE 3 .SPRZET.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki/$lusarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujgcego sprzetu:
Srubokret,
poziomnica,
kliny drewniane,
wiertarka,
klucz ptaski do $rub,
nozyk,
pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka,
paca
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4 .TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Instalowanie Slusarki

Podioze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac¢ otwodr do ich wprawienia. Powierzchnie o$ciezy
nalezy wyréwnaé oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin.

Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej
oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajgcy.

Drzwi metalowe powinny by¢é osadzone w otworze za pomocg kotkdw rozporowych lub za pomoca kotew
metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i nad proza nie byty
wigksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone.

Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmag papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.

Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje rownolegta.
Oscieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie

z osig otworu drzwiowego.

Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢é zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.

Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni. Oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac jg drewnianymi kotkami: z
gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzic, przy pomocy poziomicy, ustawienie o$cieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co

najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki. Gtebokos¢
wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od diugosci

kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac¢ faze wierttem o Srednicy rowniej szerokosci
kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu. Wkretéw nie nalezy dokrecac zbyt mocno,
aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowg. Przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢
woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina si¢ ostrym nozem. Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto
drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.
Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze zamontowania klamek i samozamykaczy.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior robét.

- Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

- Rozwierane drzwi nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu.

- Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla $lusarki sg m2.

8 .ODBIOR ROBOT
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania rozmieszczenie miejsc zamocowania i
sposo6b osadzenia elementéw uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowej stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodno$¢ z dokumentacjg prawidtowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych elementu, szczelnosé wbudowanego elementu na
infiltracje powietrz i przenikanie wody

opadowej przez element.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich roboét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-05000:1 996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2 Pozostate dokumenty

Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom | Budownictwo ogodlne. Arkady 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).



D.5. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z
malowaniem $cian i sufitbw farbg akrylowa i lakierowanie lamperii .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych), obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogodine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podtfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub poéiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikébw w  spoiwie  zywicznym,
rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng fgkowa terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomochiczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekitej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Lregionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Akrylowa farba lateksowa lub akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen , odporna na tarcie — dostepna w handlu , uzgodniona z Inspektorem nadzoru .

Lakier dekoracyjny do malowania lamperii - to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny,

dyspersyjny lakier , odporny na zmywanie i utatwiajgcy utrzymanie w czystosci .



2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich :

- rozciehczalniki, w tym: woda,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu powiok z
farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 .SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac¢ i transportowaé zgodnie z
wymaganiami  normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym  ukonczeniu  robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.) wykonaniu podtozy
pod wyktadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin
dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie
byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczgce podtfozy pod malowanie

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw

solnych). Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie

powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych,
powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone. Warunki ogoine prowadzenia robot malarskich .

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).



W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktéore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podifoza spetniajg wymagania podane w ST. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.1.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania i sprawdzeniu :

- tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosc i wyglad

- powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- ptyt gipsowo-karto nowych i wtdknisto - mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupefien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni  tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.

W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a)w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,



b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady piesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacijg projektowg
ST i instrukcjami producentéw farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powfoki:

a/na podfozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sig otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego

z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow .

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy
8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robdét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.3 Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
QOdbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw cze$ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonac¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
ST i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji :
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,



e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,
przygotowanie podtozy,
préby kolorow,
demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych
wykonanie prac malarskich,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robdét,

e oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robo6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach ST
Jrusztowania”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4 ) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
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