PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej w Dwikozach

NAZWA INWESTORA:  Gmina Dwikozy,
ADRES INWESTORA: Ul. Spotdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

DATA OPRACOWANIA: 29.06.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.06.2020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3945 Uzytkownik: 2P-PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaz instalacji elektrycznej
11 KNNR9 [ Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1| 0501-05
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2| KNNR9 | Demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych z szt.
d.1] 0501-06 | kloszem
7+5*8+7*3 szt. 68,000
RAZEM 68,000
3| KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, szt.
d.1| 0401-07 | natynkowego
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4] KNNR9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1| 0402-05 | nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5| KNNRS | Wentylatory Scienne - demontaz szt.
d.1| 0410-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNNR9 | Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1| 0301-03 | wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
Krotnos¢ = 8
16+7+12+19+6 m 60,000
RAZEM 60,000
7] KNNR9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1| 0201-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR9 | Demontaz zwodoéw poziomych nienaprezanych instalacji m
d.1| 0601-05 | odgromowej
25*5+23%4 m 217,000
RAZEM 217,000
2 Montaz instalacji elektrycznej
9] KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2[ 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
24 +16 szt. 40,000
RAZEM 40,000
10| KNR 4-03 | Wykonanie potgczen przewodow kabelkowych do 2.5 kpl.
d.2| 0904-09 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez
zadtawiania przewodow (3 odgatezienia)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
11| KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 szt.
d.2| 0302-05 | wylotach
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.2| 0302-01
7+2+13+2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
13| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2| 0301-02 [ mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
17+ 11 szt. 28,000
RAZEM 28,000
14| KNNR5 | Oprawy do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w kpl.
d.2| 0511-06 | obudowie z tworzyw sztucznych LED
11+7 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
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15| KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - LED H1 kpl.
d.2| 0501-03
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
16| KNNR5 | Oprawy zawieszane pyloodporne z puszkg rozgatezng w | kpl.
d.2| 0507-04 | obudowie stalowejz gwintem E 27 dla lamp rteciowych i
sodowych
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
171 KNNR5 | Montaz projektorow oswietleniowych na scianach kpl.
d.2| 1008-04 | budynkow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2| 0201-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19| KNNR5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.2| 0307-01 jednobiegunowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20| KNNRS | taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, szt.
d.2[ 0307-03 | dwubiegunowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2[ 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22| KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-05 [ bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNNRS | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.2| 0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.2| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR S5 [ Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.2| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27] KNR 5-14 | Ukfadanie przewoddw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub m
d.2| 0516-02 | wielowarstwowych w szafach i na tablicach
4+6+2 m 12,000
RAZEM 12,000
28| KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
350 + 65 m 415,000
RAZEM 415,000
29 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.2| 1209-0601 | Scianach lub stropach z cegly
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
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30 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.2| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Krotnos¢ = 5
17+11+19+ 35+ 30 m 112,000
RAZEM 112,000
31l KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
14+10+8 m 32,000
RAZEM 32,000
32 KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
3*18+15*8+10 m 184,000
RAZEM 184,000
33| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0207-01 uktadane na drewnie
Krotnos¢ =5
36 m 36,000
RAZEM 36,000
34| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YTKSY 1x4x0,8
Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 1x4x0,8
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35| KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
350 + 65 m 415,000
RAZEM 415,000
36| KNNRS5 [ Wentylatory Scienne szt.
d.2| 0410-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt.
d.2[ 0101-01 dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy szt.
d.2| 0108-02 | blyskowe;j)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu ukl.
d.2| 0104-01 Detektor mETANU
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2| 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
520 m 520,000
RAZEM 520,000
41| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.2| 0611-11 przewodow wyréwnawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
42| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.2| 1301-01 niskiego napiecia ar
17 pomi 17,000
ar
RAZEM 17,000
43| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.2| 1305-01 (pierwsza préba) .
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1 préb 1,000
RAZEM 1,000
44 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
45| KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
17+11+13+2-17 szt. 26,000
RAZEM 26,000
46| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.2| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.2| 1304-04 | nastepny pomiar)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.2| 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
12 punk 12,000
t
RAZEM 12,000
49| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.2| 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
12*3 punk 36,000
t
RAZEM 36,000
3 Monitoring kottowni
50| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt.
d.3| 0101-01 dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 13-25 | Montaz nadajnika impulsow w gazomierzu szt.
d.3] 0406-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR AL-01 | Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania szt.
d.3| 0701-01 systemowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR AL-01 | Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego szt.
d.3| 0702-04 | systemami -za kazdy uktad grzewczy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.3| 0103-05 [ innym niz beton
70 m 70,000
RAZEM 70,000
55| KNR 7-08 [ Przewody sygnatowe z przewodow kabelkowych m
d.3| 0510-01 kompensacyjnych lub kabli sygnatowych prowadzonych w
korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie do 1
kg/m
40 m 40,000
RAZEM 40,000
56| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.3] 0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany
45 m 45,000
RAZEM 45,000
57| KNR AL-01 | Optata roczna do 20 instalacji grzewczych rok
d.3] 0702-04
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5 rok 5,000
RAZEM 5,000
58| KNR AT-14 | Montaz ztagcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej | szt.
d.3] 0105-01 UTP
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59 KNR AT-14 | Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.3| 0111-01 wymaganiami ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
60[ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.3] 0601-02 | alarmowego - do 50 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
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